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第一部分  竞争性磋商公告

邹城市城前镇青邑村太阳能路灯维修及安装工程竞争性磋商公告

一、采 购 人：邹城市城前镇青邑村村民委员会

二、项目名称：邹城市城前镇青邑村太阳能路灯维修及安装工程

三、项目编号：SDQY-2024009

四、采购内容：邹城市城前镇青邑村太阳能路灯维修及安装工程，主要包括维修损坏路灯、更换原路灯太阳能板和锂电池、安装新太阳能路灯等工程内容。采购预算为104906.93元（详见采购控制价组成）。

五、供应商资格要求：

具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次采购要求：供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,无拖欠农民工工资的不良行为。

3、供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照副本原件、法定代表人有效身份证原件或授权委托人有效身份证原件及法人授权委托书原件，否则视为供应商资格证明文件不全，其响应文件按无效处理。

4、因建设工地扬尘污染受到行政处罚列入本行业诚信黑榜的供应商，不得参与本项目的磋商；因建设工地扬尘污染暂扣安全生产许可证的供应商，不得参与本项目的磋商。

5、本次竞争性磋商不接受联合体。

六、磋商文件的获取：

1、时间：2024年3月14日至2024年3月26日。
2、地点：邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)。
3、方式：登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-乡镇采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。
七、磋商响应文件的递交：
1、邹城市城前镇青邑村村民委员会于2024年3月26日11时00分磋商开始前在邹城市城前镇公共资源交易中心开标室受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

八、磋商时间与地点：                              

时间：2024年3月26日11时00分。

地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室。
九、联系方式：

采 购 人：邹城市城前镇青邑村村民委员会
地    址：邹城市城前镇青邑村
联 系 人：巩书记

联系电话：13583772788

代理机构：山东千宇工程咨询有限公司

联 系 人：张志翼
地    址：邹城市公园路1218号

联系电话：15376562013

十、重要说明 

1、施工期间的安全问题、地方关系或个体关系由施工单位自行解决。

2、竞争性磋商文件等相关资料一经在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)下载电子版磋商文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。

3、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

发布人：邹城市城前镇青邑村村民委员会

山东千宇工程咨询有限公司

 发布时间：2024年3月14日
 磋商响应方须知及前附表

一、供应商须知前附表
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	邹城市城前镇青邑村太阳能路灯维修及安装工程

	2
	项目编号
	SDQY-2024009

	3
	项目地点
	邹城市城前镇青邑村

	4
	工期
	20日历天

	5
	质保期
	一年

	6
	采购内容
	详见第四部分采购内容及要求。

	7
	资金来源
	自筹

	8
	付款方式
	本工程无预付款，工程竣工验收合格并审计完成后付至审定价款的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满后无质量问题无息付清。工程最终结算造价以审计部门审定值为准。

为确保工程保质保量按期完工，本项目工程款承包人必须专款专用，如发现承包人挪用工程款现象，由此造成的一切损失均有承包人承担。

	9
	供应商资格要求
	1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2、本次采购要求：供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,无拖欠农民工工资的不良行为。
3、供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照副本原件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人（或委托代理人）有效身份证原件，否则视为供应商资格证明文件不全，其响应文件按无效处理。

注：上述材料、证件的复印件，须编制在响应文件中，是响应文件的有效组成内容。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，作无效响应文件处理。

4、本次竞争性磋商不接受联合体。

	10
	资格审查方式
	1、本项目为资格后审，供应商在递交响应文件时需同时提供本单位有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码（三证合一的仅需提供营业执照副本）、法人授权委托书原件、法定代表人（或授权委托人）有效身份证原件，资格审查中提供的证件原件须单独密封并与报价文件一起递交；

2、上述证件未按要求递交、提供或者提供不全的，则：不予接受其磋商，磋商小组根据竞争性磋商文件规定否决其磋商响应文件，按评审办法规定对响应内容不予计分。

3、上述材料、证件的复印件，须编制在响应文件中，是响应文件的有效组成内容。评标是对响应文件的评审，其相关原件仅作为对响应文件进行核实使用。若供应商未将复印件编制在响应文件中，则涉及资格等无效磋商响应文件情形的，将否决其磋商资格；涉及评审办法的，将不予计分。

	11
	磋商有效期
	自递交磋商响应文件截止之日起90日历天。

	12
	磋商保证金
	本项目不收取履约保证金

	13
	磋商响应文件份数
	纸质版文件正本一份、副本四份。

	14
	签字和盖章要求
	本次磋商过程中，供应商的报价文件、法定代表人身份证明、异议（投诉）文件等材料需要加盖公章的，以投标人工商登记注册地公安部门备案的公章为唯一认可；需要法定代表人签字的，以法定代表人手签为唯一认可。不按上述要求加盖公章或签字的材料的均视为无效，涉嫌违法刻制公章的，移交公安部门处理。

	15
	纸质响应文件的密封
	应按竞争性磋商文件提供的格式胶装成册，不得使用活页夹等可随时拆换的方式装订。

	16
	纸质响应文件装订要求
	1、磋商响应文件需签字及盖章齐全并以胶装的方式装订成册；

2、供应商应准备磋商响应文件五份，一份正本和四份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

	17
	磋商响应文件提交地点及截止时间
	提交地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室

截止时间：2024年3月26日11时00分

	18
	磋商时间及地点
	磋商时间：2024年3月26日11时00分
磋商地点：邹城市城前镇公共资源交易中心开标室

	19
	成交原则
	本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

	20
	质疑投诉内容
	质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关主管部门投诉。

	
	质疑方式及电话
	采 购 人：邹城市城前镇青邑村村民委员会
地    址：邹城市城前镇青邑村
联 系 人：巩书记
联系方式：13583772788 
代理机构：山东千宇工程咨询有限公司
地    址：邹城市公园路1218号
联 系 人：张志翼
联系电话：15376562013
电子邮箱：sw1221sw@163.com

	21
	磋商代理服务费
	1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次磋商代理服务费由成交供应商支付，代理服务费共计人民币：大写：贰仟伍佰元整（小写：¥2500.00元）。

	22
	采购预算
	采购预算（控制价）为104906.93元。

采用公开报价及最终报价，共二次的报价方式；各磋商响应方的最终报价不得高于其初次报价；供应商两次报价均不得超出采购预算（控制价），如若超出按无效响应处理。


二、供应商须知
一、适用范围：

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商的采购项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市城前镇青邑村村民委员会；

2、“代理机构”系指：山东千宇工程咨询有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2、本次采购要求：供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,无拖欠农民工工资的不良行为。
3、供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照副本原件、法定代表人有效身份证原件或授权委托人有效身份证原件及法人授权委托书原件，否则视为供应商资格证明文件不全，其响应文件按无效处理。

注：上述材料、证件的复印件，须编制在响应文件中，是响应文件的有效组成内容。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，作无效响应文件处理。

4、本次竞争性磋商不接受联合体。
四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、磋商响应方须知及前附表；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前五个日历日将疑问以书面形式送至采购人及电子邮件形式发至sw1221sw@163.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)网上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市外宣网交易网下载相关资料，否则所造成的 一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

1、磋商响应函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、初次报价表

5、初次报价的已标价工程量清单

6、技术部分

7、项目管理机构

8、资格审查资料

9、建设工程扬尘治理工作承诺书

10、其他资料
以上内容格式详见文件第六部分“报价文件格式”。
（二）磋商响应文件的密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖磋商响应方公章并采用胶装的方式装订成册；

2、供应商应准备磋商响应文件五份，一份正本和四份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖磋商响应方公章，未按本条要求密封的磋商响应文件将有权被拒绝接收。

（三）磋商响应文件的递交：

1、磋商响应文件应于2024年3月26日11时00分前递交至邹城市城前镇公共资源交易中心开标室。

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、本采购项目采用初次报价及最终报价共二次的报价方式，供应商的报价包括全部人工费、材料费、机械费、安全施工费、管理费、措施费、检测试验费、暂估价、利润、规费、税金、验收、保修服务费、并考虑风险及其他一切费用。

2、报价时考虑可调以外的材料价格上涨等一切风险因素；

3、施工期间与周边地方关系的协调由成交单位自行处理，产生的任何费用自行承担；

4、本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按磋商文件格式报价，最终报价为竞争性磋商后，由法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交。最终报价只报总价，分项明细报价（分部分项工程量清单单价和合价、措施项目费、其他项目费、规费、税金）按最终报价与初次报价的比率，同比例下调。供应商两次报价均不得超出采购预算（控制价），如若超出按无效响应处理。其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。
计算公式为：

报价比率=（供应商最终总报价-暂估价项目费及相应规费、税金）/（初次报价-暂估项目费及相应规费、税金）

报价的分部分项工程单价与合价=报价比率×初次报价中的分部分项工程单价与合价

报价的措施费=报价比率×初次报价中的措施费

报价的规费=报价比率×初次报价中的规费

报价的税金=报价比率×初次报价中的税金

5、报价币种为人民币，如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准。

6、采购预算为104906.93元。
7、采用公开报价及最终报价，共二次的报价方式；最终报价不得高于公开报价。供应商两次报价均不得超出采购预算价，如若超出按无效响应处理。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起90个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次采购代理费由成交供应商支付，费用合计如下：大写：贰仟伍佰元整（小写：¥2500.00元）。
递交时间：中标通知书发出前缴纳至代理机构指定账户。
九、工程款支付：

本工程无预付款，工程竣工验收合格并审计完成后付至审定价款的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满后无质量问题无息付清。工程最终结算造价以审计部门审定值为准。

为确保工程保质保量按期完工，本项目工程款承包人必须专款专用，如发现承包人挪用工程款现象，由此造成的一切损失均有承包人承担。

磋商保证金：

磋商保证金：根据《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号），本项目不收取履约保证金。

十一、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作无效磋商响应文件：

1、超出营业执照经营范围报价的；

2、资格证明文件不全或无效的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

3、提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

4、未按响应文件格式规定盖章、签字的；

5、工期、质量等不满足磋商文件要求的；

6、磋商响应方的初次报价或最终报价超过采购预算（控制价）的；

7、初次报价的已标价工程量清单不符合第四部分采购内容及要求中“工程量清单”给出的子目

编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量；

8、初次报价没有按磋商文件要求报价，增减或修改磋商文件提供的工程量清单的；

9、降低本磋商文件规定不可竞争费的；

10、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

11、磋商响应方串通报价的；

12、磋商响应方向采购人、采购代理机构、评审专家提供不正当利益的；

13、磋商响应方的最终报价高于初次报价的；

14、未按照磋商文件给定的暂估价或暂列金额进行报价的；

15、法律、法规规定的其他情况；

十二：履约担保：无
十三、农民工工资保证金：成交价的2%。
农民工工资保证金必须由成交人在签订合同前从成交人基本账户，采用银行电汇或网上银行转账方式直接缴纳至采购人指定账户，否则视为无效。未按竞争性磋商文件规定缴纳保证金的，采购人有权取消其成交资格。

中标单位需与农民工全部签订书面规范合同及按月足额发放农民工工资，不得拖欠。如有拖欠状况，发包人有权将保证金扣除，不予退还。

承包人所承建的工程项目，因拖欠农民工工资而产生到镇个体或集体访或到邹城及以上个体访或集体访的，发包人可提前终止合同，中标单位无条件服从，并且该施工单位列入“城前镇失信企业黑名单”，暂停其参加城前镇镇政府投资工程两年。

十四、建设工地扬尘污染防治

按济政办发【2016】37号文及济建【2016】282号文执行。

十五、严禁在施工现场搅拌砂浆的通知

根据济建行发字【2016】7号文规定，自2016年10月1日起，全市范围内新建及主体未验收的建筑工程，禁止施工现场搅拌砂浆，必须使用预拌砂浆。建设工程项目因特殊原因不能使用预拌砂浆，确需现场搅拌砂浆的，应报所在县、市、区建设主管部门的同意。 

根据济建【2007】103号及邹建字【2007】35号规定城市区内禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土，本项目供应商报价时应按商品混凝土进行报价。

十六、质疑和投诉：

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。

十七、响应供应商不足三家：

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的磋商响应方不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有参加磋商的供应商进行最终报价；

5、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审推荐，3名成交候选供应商。

三、评审办法：

本全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

	
	评分
因素
	评分标准

	一
	报价得分
	30分
	供应商的报价得分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价得分为满分30分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30×100%。

	二
	施工组织设计
	70分
	

	1
	总体概述
	8分
	有该项得4分，缺项不得分。对工程整体的认识表述完整清晰程度，措施先进、具体程度，施工段划分清晰、合理符合规范要求程度最高得8分；

	2
	施工进度计划和保证措施
	8分
	有该项得4分，缺项不得分，根据施工进度计划编排合理，可行、关键路线清晰准确和各阶段进度的保证措施可靠、内容齐全可行的最高得8分；

	3
	质量管理体系与措施
	6分
	有该项得基本分2分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排合理、针对项目特点措施先进可行、通病治理措施具体可靠的最高得6分；

	4
	安全管理体系与措施
	8分
	有该项得基本分4分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施针对项目实际情况规范具体完整、应急救援预案可行的最高得8分；

	5
	环保管理体系与措施
	6分
	有该项得基本分2分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、措施可行程度的最高得6分；

	6
	文明管理体系与措施
	8分
	有该项得基本分4分，缺项不得分，根据体系完整、内容齐全、安排恰当、针对项目实际情况措施可行程度最高得8分；

	7
	资源配备计划及措施
	6分
	有该项得基本分2分，缺项不得分，根据内容齐全、安排合理、投入计划与进度计划相呼应、措施可行程度最高得6分；

	8
	施工管理及措施
	7分
	有该项得基本分3分，缺项不得分，根据对本工程项目管理的认识，内容齐全、有针对性、对工程现场管理安排合理、符合安全文明生产要求、对工程管理的配合、协调、服务措施可行最高得7分；

	9
	施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及本磋商文件要求应具有针对性）
	6分
	有该项得基本分2分，缺项不得分，根据针对工程特点内容齐全、安排合理、对施工关键部位分析到位等最高得6分；

	10
	扬尘治理措施
	7分
	有该项的基本分3分，缺项不得分，根据措施体系完整、内容齐全、安排恰当、针对项目实际情况措施可行程度最高得7分。


注：1、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
四、成交通知书
成交结果公示结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

第四部分  采购内容及要求
一、项目内容及要求
（一）采购内容：邹城市城前镇青邑村太阳能路灯维修及安装工程，主要包括维修损坏路灯、更换原路灯太阳能板和锂电池、安装新太阳能路灯等工程内容，采购预算为104906.93元。具体内容详见采购控制价组成。
（二）建设地点：邹城市城前镇青邑村。
（三）建设规模：本次磋商项目总投资约104906.93元。

（四）计划工期：20日历天。

（五）质量要求：合格。
（六）质保期：一年。

二、报价说明

本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价按磋商文件格式报价，最终报价为竞争性磋商后，由法定代表人或其委托代理人在最终磋商后递交。最终报价只报总价，分项明细报价（分部分项工程量清单单价和合价、措施项目费、其他项目费、规费、税金）按最终报价与初次报价的比率，同比例下调。供应商两次报价均不得超出采购预算（控制价），如若超出按无效响应处理。其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

计算公式为：

报价比率=（供应商最终总报价-暂估价项目费及相应规费、税金）/（初次报价-暂估项目费及相应规费、税金）

报价的分部分项工程单价与合价=报价比率×初次报价中的分部分项工程单价与合价

报价的措施费=报价比率×初次报价中的措施费

报价的规费=报价比率×初次报价中的规费

报价的税金=报价比率×初次报价中的税金

报价币种为人民币，如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准。

三、工程量清单
1．工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)、 《山东省建设工程工程量清单计价规则》以及招标文件中包括的图纸等编制。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。

1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

                   ／                            。
1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2．报价说明

2.1报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本竞争性磋商文件；

(2)  《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  竞争性磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的竞标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5“初次报价汇总表”中的总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“初次报价汇总表”中的总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。

2.6分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容及本竞争性磋商文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定报价。

2.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料暂估价一览表”中列出的材料和工程设备（包括发包人自行提供的材料和工程设备，即甲供材），则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。
2.6.3“分部分项工程量清单与计价表”（暂估清单综合单价除外）所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.4供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“工料机汇总表”、“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“工料机汇总表”、“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在报价中考虑。本采购项目为交钥匙工程，承包人中标价格包括全部人工费、材料费、机械费、安全施工费、管理费、措施费、环境保护费、扬尘治理费、检测试验费、利润、规费、税金、验收、保修服务费、并考虑风险及其他一切费用。中标价格考虑可调以外的材料价格上涨等一切风险因素。 

2.7措施项目按下列要求报价：

2.7.1措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。供应商所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解竞争性磋商文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑采购工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.3“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2暂估价分为：材料、工程设备暂估单价，专业工程暂估价，特殊项目暂估价三类。

（1）材料、工程设备暂估单价和暂估清单综合单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；

（2）专业工程暂估价由采购人列入总承包服务费清单与计价表中。专业工程暂估价是包括规费、税金在内的全部工程费用，仅作为计取总承包服务费的基础。

（3）特殊项目费按“特殊项目暂估价表”中列出的金额填写，此处的特殊项目费是采购人在招标文件中统一给定的。

2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)  劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)  材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、检验、试验、保险、企业管理费和利润；
(3)  施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4总承包服务费根据竞争性磋商文件中列出的项目内容和要求，按“总承包服务费清单与计价表”所列格式自主报价。

2.9规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并应按山东省、济宁市现行相关规定足额计取，不得作为竞争性费用。供应商在报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，应当按无效标处理。
2.10除竞争性磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13报价中应考虑竞争性磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。

2.14报价总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成竞争性磋商工程并修补缺陷以及履行竞争性磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15有关报价的其他说明：

（1）供应商应当根据采购人提供的竞争性磋商文件、施工图设计文件及相关资料、工程量清单及国家和山东省、济宁市有关工程量清单计价现行规定，结合施工现场情况、工程类别和供应商自身实力，综合考虑多种风险因素编制投标报价，不得减少工程造价的构成。

（2）供应商的竞争性磋商报价应为综合各种优惠让利后的最终报价。在此基础上，供应商不得对涉及工程价款方面的投标内容进行再次优惠。供应商违反本条规定做出的其它优惠，不作为评标依据。

3．其他说明

3.1词语和定义
3.1.1  工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2  总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3  单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4  子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5  子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6  规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7  税金
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

3.1.8  总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9  同义词语

本章中使用的词语“采购人”和“供应商”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2供应商应对采购人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果供应商经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异，则供应商应将此类差异的详细情况连同按供应商须知规定提交的要求采购人澄清的其他问题一起提交给采购人，采购人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3如果采购人在检查供应商根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者采购人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但供应商认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交采购人答疑和修正，而是直接按采购人提供的工程量清单(包括采购人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。供应商在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对采购人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费、税金，不需要考虑除规费、税金以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，供应商还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

“暂估清单综合单价表”中所列暂估清单综合单价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本招标文件规定将此类暂估价直接作为清单综合单价计入投标报价，并计取相应的规费、税金。

3.3.3特殊项目暂估价表中所列的特殊项目暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。供应商应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费、税金。

3.3.4专业工程暂估价由采购人列入总承包服务费清单与计价表中。专业工程暂估价是包括规费、税金在内的全部工程费用，仅作为计取总承包服务费的基础。

3.4其他补充说明 ：/

工程量清单、招标控制价登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)随竞争性磋商文件同时下载。

4、工程量清单与计价表

4.1工程量清单同采购预算（控制价）中工程量清单

4.2初次报价总价表

初次报价总价

采 购 人：                                                                 

工程名称：                                                       （项目名称）
初次报价总价(小写) ：                                                        
(大写) ：                                                        

供 应 商：                                                               
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：                                                               
(签字或盖章)

时间：              年      月      日

第五部分  合同授予
一、签订合同：

磋商结果公示结束后发出成交通知书，成交通知书发出10个工作日内，由采购人和成交供应商完成合同签订，否则视为成交供应商自动放弃成交资格，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价等的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。

二、合同格式：

本合同格式为参考格式，具体内容以采购人和成交供应商双方最终协商确定的为准。

合同格式中的甲方系指采购人，乙方系指成交供应商。

（GF-2017-0201）
建设工程施工合同

     住 房 城 乡 建 设 部

     国家工商行政管理总局

第一部分  协议书
发包人（全称）：                                

承包人（全称）：                                

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就邹城市城前镇青邑村太阳能路灯维修及安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：                                 
2.工程地点：                                    

3.工程立项批准文号： 。
4.资金来源：       

5.工程内容：                                     。
6.工程承包范围：工程量清单范围内及招标人指定的所有内容的施工及保修。
  二、合同工期
开工日期：     年      月     日。
竣工日期：      年     月     日。
工期总日历天数： 

成交单位应在接到采购人或代理机构中标通知之日起3日内、按磋商文件要求缴纳履约担保及不拖欠农民工工资保证金并签订施工合同，合同签订生效后3日内必须组织施工人员进场施工，否则，采购人有权取消其成交资格，且成交单位所缴纳的履约保证金自动转为违约金。如承包人不能在合同约定的工期时间内竣工，发包人有权直接终止合同。
    三、质量标准
达到国家相关质量评定合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）：                 (¥          元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）           (¥         元)；
（2）措施费：
人民币（大写）           (¥         元)；
2.合同价格形式：固定综合单价  。
    五、项目经理
承包人项目经理：                 。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于    年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                   签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
    十三、合同份数
本合同一式  8  份，均具有同等法律效力，发包人执  4  份，承包人执  2  份。
发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：（签字）            法定代表人或其委托代理人：（签字）                                    
组织机构代码：                         组织机构代码：           
地  址：                       地  址：        
邮政编码：                       邮政编码：   
法定代表人：                             法定代表人：             
委托代理人：                             委托代理人：             
电  话：                     电  话：     
传  真：                     传  真：     
电子信箱：                                   电子信箱：   
开户银行：                     开户银行：   
账  号：                         账  号：     
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）中的通用条款部分。

第三部分  专用条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件和投标文件、补充协议、补充条款、施工现场统一管理协议、和解调解协议、有关工程洽商、变更等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：           与监理合同一致              ；
资质类别和等级：满足法定和发包人要求     ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 。
1.1.2.5 设计人：
名    称：       与设计合同一致             ；
资质类别和等级：     满足法定和发包人要求 ；
联系电话：                ；
电子信箱：                  ；
通信地址：              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：如：       。
1.1.3.9 永久占地包括：                        。
1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005、等国家现行标准规范。  

1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的法律、行政法规。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /            ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /           ；
发包人提供国外标准、规范的名称：        /             。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                     。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；               
（7）图纸；                         
（8）已标价工程量清单；             
（9）其他合同文件(合同履行过程中有关工程的通知、指令、会议纪要、信件、数据电文<电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件>等)。  
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：发、承包双方签订合同后7日内发包人向承包人提供施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供施工图纸2套，承包人需要增加图纸套数的，由承包人自行解决；
发包人向承包人提供图纸的内容：                 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：与合同和施工有关的通知、批准、证明、证书、指示、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等；
承包人提供的文件的期限为：承包人在该联络事件或该部工程施工14日前报送；
承包人提供的文件的数量为：              ；
承包人提供的文件的形式为： 书面    ；
发包人审批承包人文件的期限： 七天  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：  满足工程管理需要 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 1   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人施工现场管理机构的办公地点；
发包人指定的接收人为：合同约定的发包人派驻施工现场的工程师；
承包人接收文件的地点：发包人施工现场管理机构的办公地点；
承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目负责人本人或者项目负责人的授权代表。
监理人接收文件的地点：发包人施工现场管理机构的办公地点；
监理人指定的接收人为：监理人派驻施工现场的监理工程师。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人办理，并承担由此而发生的费用。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     为施工工程期间    。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：     发包人     。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 为施工工程期间    。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
执行山东省计价规范。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：      ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：    ；
电子信箱：      ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）设计变更及材料价格的签证；（2）督促监理工程师按照监理合同办事；（3）协调各有关单位工作；（4）对工程进度与工程量的确认；（5）督促并控制好工程进度、质量、投资；（6）其他与工程有关的工作 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。 
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前完成施工现场路电通。 
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前完成。 
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前完成工程地质勘探，地下管线资料由发包方协助承包方办理。 
（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理有关手续。
（5）水准点与座标控制点交验要求：承包人与发包人共同确定。 
（6）图纸会审和设计交底时间：收到全套施工图纸后2天内。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人提出书面保护要求，承包人实施，费用由承包人承担。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：    /     。
发包人提供支付担保的形式： /      。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
  （5）承包人提交的竣工资料的内容：
①竣工图纸3套。
②各种材料、成品的实验报告、合格证及厂家提供的产品说明书及技术资料。
③工程试验记录和分部、分项工程质量评定表。
④其他应由承包人提交的城建档案馆要求的文件及全部资料。。
承包人需要提交的竣工资料套数：  3套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：发生全部费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工2日内提交本工程全部竣工验收资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。
（6）承包人应履行的其他义务：
承包人应签订并遵守本工程施工合同，按开工日期准时开工。
向监理工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。
承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门规定，自费提供和维护施工场地内所有灯光、

护板、栅栏、警告信号和警卫，并负责安全保护，阻止未经授权的人员进入现场，且为公众提供安全和方便。
承包人负责管理和使用好发包人提供的电源，其他由承包人自行解决；施工场地内所需水、电、通讯等管网、线路，由承包人自行解决，达到施工及安全文明要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担，不再办理签证（承包人已在投标报价中综合考虑）并自行支付。承包人应自行考虑临时停水、停电的应急预案，所发生的费用由承包人负责（承包人已在投标报价中综合考虑）。
承包人在施工前，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工程延误及其他工程费用损失。
协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人提出书面保护要求，承包人实施，费用由承包人承担。

施工场地清洁卫生的要求： 承包人应按照发包人要求清理所有的临时性工程场地和临时道路以及建设过程中形成的垃圾，并将这些场地恢复到平整标准，这些费用已计入投标报价内，发包人不再支付此费用。  
承包人必须服从发包人制订的各项制度，到发包人自行施工时，全力维护发包人形象与利益。 
对于工程施工过程中的某些阶段，或者对于影响使用功能和装饰效果的关键部位，发包人有权要求承包人在施工前做出必要的补充施工样板图或实物样板，经发包人认可后，方可展开施工。
承包人必须做好与各专业分包单位及其他配套工程间的施工配合，并根据工程需要，施工时配合专业单位进行预留和预埋，并符合质量要求，服从发包人的协调调度；否则，承包人将承担由此引起的返工怠工损失，工期不得顺延。
由于承包人的原因造成室内净高超差、轴线偏移超差和渗漏等所有问题而产生纠纷赔偿，其责任及费用全部由承包人承担。
承包人在施工过程中故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成的损失，应全额赔偿发包人损失，发包人有权要求承包人支付违约金或另行选择施工单位。
承包人施工过程中技术资料整理上报如延迟,则工程进度款相应延迟并交纳一定数额的违约金。
承包人协助发包人办理施工许可证等手续；承包人按规定办理安全报监手续。
承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延。
承包人应在本合同签订生效后2天内向项目经理提交承包工程总体进度计划。

承包人向发包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：每周五、每月25日提供本周、本月进度报表及下周、下月计划等书面资料一式三份，发包人工程师审定完毕后交承包人。
发包人批准工程进度计划的时间：收到承包人进度计划后2天内。
向发包人提交施工组织设计的时间：合同签订后2天内；
发包人批准施工组织设计的时间：收到承包人组织设计后2天内
已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由发包人负责管理协调，承包人自行负责保护，保护费用由承包人承担。 
承包人自行负责从一级箱后的电力管线，电费挂表计量，由承包人承担。承包人应服从发包人现场安全文明管理制度，服从发包人的管理。承包人自行安排民工食宿并做好民工实名制管理和民工工资发放等民工管理工作。
承包人在施工过程中，对原有建筑物成品、半成品实施保护，并自行承担费用；因土建未预留而需临时打洞的，由承包人提供图纸经工程监理认可后，承包人方可施工打洞，并修复；因工程施工需要拆除的由承包人负责拆除并恢复原状。
未列明的承包人合同义务，执行通用条款。           
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：            ；
身份证号：                    ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：              ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号：                  ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：与工程施工有关质量、进度、安全、费用、现场安全文明管理、协调与第三方的联系等的所有工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。项目经理出勤服从项目部管理，项目经理每月在施工现场的时间不得少于24个工作日且每日不少于8小时以上，否则按违约处理。发包人认为项目经理不称职时，发包人有权要求更换项目经理。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理职责：全权代表承包人履行合同，并长驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项工作。
承包人人员配备必须满足国家及地方政府部门的相关规定，并应选派务实敬业、业务精干的项目经理和班子成员。承包人项目经理和技术负责人必须与合同中提供的一致，并驻施工现场，在合同履行期间未经发包人同意不得擅自更换，否则，视为违约，并按以下额度向发包人缴纳违约金：
若遇特殊情况必须更换，则由承包人提出书面申请，得到发包人同意并书面许可后方能更换。项目经理和技术负责人离开施工现场必须取得发包人代表的批准，并不得影响现场正常施工，否则发包人有权向承包人收取违约金。
发包人有权要求承包人更换其不称职的项目经理、技术负责人、各专业主要管理人员，如承包人未按发包人的要求予以改进，发包人有权与其解除全部合同，更换施工队伍，并要求承包人承担全部经济损失。项目经理、技术负责人、各专业主要管理人员必须具有相应的资格证书，合同履行期间以上人员未经发包人许可，不在施工现场、中途换人或不服从发包人调度指挥的，承包人将向发包人支付违约金，情节严重的，发包人有权单方面解除合同，给发包人造成损失的，发包人有权继续追偿。
项目经理、技术负责人在项目实施过程中，必须确保通讯畅通。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元/天的罚款。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以5000元人民币的罚款。 
 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以5000元人民币的罚款。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任由此造成的工期延误及经济损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经发包人代表同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以500元人民币的罚款。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。
主体结构、关键性工作的范围：    /         。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：    /             。
其他关于分包的约定：            /             。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：   /          。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：     /     。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    是    。
履约担保为中标价的5%，不拖欠农民工工资保证金为中标价的2%，本项目竣工验收合格并审计完成后无息退还。成交单位应在接到采购人或代理机构中标通知之日起3日内、按磋商文件要求缴纳履约担保及不拖欠农民工工资保证金并签订施工合同，合同签订生效后3日内必须组织施工人员进场施工，否则，采购人有权取消其成交资格，且成交单位所缴纳的履约保证金自动转为违约金。如承包人不能在合同约定的工期时间内竣工，发包人有权直接终止合同。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：
1、全权代表发包人处理以下事务（1）按合同及施工规范监督检查施工与协调；（2）协助承包人及时处理现场工作；（3）及时审签工程设计变更等经济签证，组织报验、竣工验收；（4）材料验检、对项目经理及工地归档责任人员考勤。
2、按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量工期进度安全文明施工管理工程量与工程款审核等）。
关于监理人的监理权限：按《工程建设监理合同》规定执行。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     /        
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                  。
关于工程奖项的约定：   无   。
依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担本工程总造价5%的违约责任。承包人应按要求返工，直到符合要求，并承担费用，工期不顺延。

在工程施工过程中，因承包人偷工减料，使用劣质材料、不合格设备，或因技术、管理等自身原因，造成工程质量达不到合同约定验收标准的，招标人和监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，给发包人所造成的一切损失由承包人赔偿。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时。
监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在工程施工中，承包人应严格按施工所在地规定执行，做好安全防范，认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全。若承包人未认真履行其义务，承包人承担全部责任和经济损失。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  由承包人编制 。
安全要求：配合总承包单位达到市级安全文明工地。因承包人原因不能按合同约定达到安全标准的，扣除安全施工费的50%，承包人在工程开工与竣工时间内以及保修期内出现的一切安全事故均由承包人自负。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求
（1）承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。
（2）承包人必须做好施工现场的防护性措施，并设备必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和各相关部门的关系。
(3)承包人应根据国家有关施工安全生产条例及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行国家文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费已包含在合同价款中。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后，对施工组织设计和进度计划的进一步完善工作应在设计技术交底后2日内完成。
如果工程的实际进度与批复的施工进度计划不符，应根据工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后进行。因承包人原因造成的实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：施工组织设计收到后3个工作日。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后3日内完成。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后2日内提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：              。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工通知载明的开工日期前2天 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /       。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
承包人未按照本合同约定期限完成工程合同内容，承包人承担违约责任，每逾期一天按5000元向发包人支付违约金，并赔偿因工程延期交付给发包人造成的损失，损失费用据实计算，在支付竣工应付款中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过工程结算总造价的5% 。 
逾期竣工违约金的计算标准：工期延误时间从工程规定竣工日期到承包人承包的工程实际竣工日期之间的天数（不足一天的按一天计算），实际竣工日期以工程参建各方验收且经济宁市建筑工程质量与安全生产监督站同意竣工备案的时间为准。发包人可从应向承包人支付的任何款项中扣除此项或以其它方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成在工程建设施工合同中应履行的责任。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：        /          。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：       执行通用条款      。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：         /     。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人指派专人参加清点、验收后由承包人妥善保管，相应保管费用已包含在投标人报价中。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责全额赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
由发包人供应的材料，如果委托承包人采购，承包人在采购前应事先报监理人和发包人认可备案后方可采购，其价格应经发包人、承包人、监理单位共同确认。
发包人供应的材料送至施工现场后，由承包人负责卸车并承担相应的费用。
8.4.2除专用合同条款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须采购的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须采购的范围但合同中约定采用采购方式采购的，由发包人和承包人以采购方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件“承包人提供的材料和工程设备一览表”
承包人负责提供的材料和工程设备，技术标准和要求中有规定的必须优于或等同于技术标准和要求中的规定，具备出厂合格证，并在施工时应按照规定进行检验，未经检验或者检验不合格的材料不得使用。即使经检验合格的材料用于工程，施工单位并不因此免除质量责任。

承包人负责提供的主要材料和工程设备必须经发包人和承包人共同考察，经发包人确定材料、规格后方可投入工程。

8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款.
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：   承包方承担    。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。 
施工现场需要配备的试验设备：承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
施工现场需要具备的其他试验条件： /   .
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  双方协商确定  。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：变更范围限工程施工合同承包范围包括的工程内容；变更内容的其他情形包括使用功能的变更、工程设计变更、材料和设备代换的变更、施工条件的变更、增减工程量清单中工程项目或数量。
设计施工图纸承包人不得擅自修改，施工图纸的重大修改变更，应提前14日办理设计修改核定单，经发包人工程师批准后，承包人方可实施。发包人工程师、监理工程师的签字认可，仅作为支付工程进度款的依据，最终支付以发包人委托的造价咨询机构审定的金额为准。
工程设计施工图变更及因发包人原因提出对设计施工图变更引起的工程价款调整的签字，应在工程实施前报监理审核，经发包人工程师批准后方可实施，未按此规定办理的各类变更及经济签证，不能作为实施依据，也不能作为支付工程款的依据。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
合同为固定综合单价合同。
关于变更估价的约定: 因设计变更引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，由承包人提出并由监理人、发包人签字确认后给予调整，其综合单价按以下方式进行调整:1.合同中已有适用工程项目综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；2.合同中有类似工程项目综合单价的，可以参照合同中的类似项目综合单价组价原则确定；3.合同中没有适用或关于工程项目综合单价的，按中标清单中人工、材料、机械、取费等编制方法进行编制，执行同期材料指导及市场材料价格，经项目责任单位确认并报财政部门或审计部门审核后，按照本工程中标时下浮比例确定该部分项目清单价格。变更不能超出中标价的10%。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：   执行通用条款  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   执行通用条款  。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
暂估价的调整：投标报价中严格按暂估价计入的材料、设备，在结算时，视具体情况按业主及监理人确认的材料、设备价格超出暂估价的±5%时，±5%以内部分价差不予调整，±5%以外的部分给予调整相应金额差及相应的税金列入结算价。投标报价中严格按照暂估价计入的项目综合单价，结算时按照核定的综合单价与工程量清单中所列的暂估价的金额差及相应的税金等列入结算价。
10.7.1暂估价项目
发包人依据《中华人民共和国招标投标法》相关规定执行。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /      。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
按承包人投标书中的所报综合单价，采用固定综合单价形式，根据实际完成工程量（含设计变更+工程签证）进行结算，此工程量以承包人计量、监理工程师核准、审计单位审计确定、发包人、承包人认可。（凡是列有暂定价的项目及材料，最终价格经发包人、总承包人、承包人、审计单位、监理单位共同确认价格调整）。
本工程的合同价即本次招标范围内中标人的最终报价。本次招标所形成的合同为固定综合单价合同，中标综合单价即为合同综合单价，结算时不做任何调整。
双方约定：材料市场价格除暂估价以外全部一次包死，结算时不再调整。
现场如发生零星用工执行投标文件中的人工工日单价。
综合单价包含的风险范围：承包人被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。为此，综合单价中的风险包括：
（1） 劳务、材料和其他事件或事务性费用的变化；
（2） 承包人未能预见的困难和费用；
（3） 承包人在合同中履行义务引起有关费率变化；
（4） 承包人进场路线改变或进场道路维护产生的费用。
风险费用的计算方法：由承包人在投标报价中考虑风险费用。
风险范围以外合同价格的调整方法： 不调整  。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：        无预付款           。
预付款支付期限：                              。
预付款扣回的方式：                            。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      无        。
预付款担保的形式为：         无             。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：           执行山东省计价规范          。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：      按合同约定的付款进度      。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：    按实际完成的工程量计价   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   按实际完成的工程量计价   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      否         。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：           /       。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
本工程无预付款，工程竣工验收合格经审计完成后付至审定价款的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满后无质量问题无息付清。工程最终结算造价以审计部门审定值为准。

为确保工程保质保量按期完工，本项目工程款承包人必须专款专用，如发现承包人挪用工程款现象，由此造成的一切损失均有承包人承担。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：每月26日前提供月工程量报表一式两份，所报工程量应满足分项计量认证要求。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月26日前提供。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                                   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                           。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后2天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后2天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：      /     。
发包人无逾期支付进度款的违约金 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用条款。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：         /        。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：发包人收到竣工验收报告申请和竣工验收资料、通过审核技术资料保证资料等齐全符合要求后组织有关部门、总承包人、监理单位等进行竣工验收，并在验收后7日内给予答复，对验收中发现的问题，承包人应在发包人工程师规定的时间内完成，并达到验收标准，不因此而调整工期，实际竣工日期以建筑主管部门验收签字日期为准。
(1)竣工验收须达到的条件：
①.已完成建设工程施工合同约定和设计图纸要求的全部內容及有关工作，达到合同约定的质量标准，满足功能使用要求；                                                   
②.合同要求的试验、试运行以及检验和竣工自查验收已完成；                    
③.已备齐完整的技术档案和施工管理资料，并符合国家对竣工资料的规定要求；     
④.已完成监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；                           

⑤.已完成监理人要求提交的竣工验收资料清单及所附证件；                       
⑥.有工程使用的装饰材料、建筑构配件和设备进场试验报告；                    
⑦.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量文件；                  
⑧.有施工单位签署的工程保修书；                                             
⑨.竣工结算已编制完成；                                                    
⑩.交工工程达到窗明地净、建筑物周边场地清理完毕，建筑垃圾运到指定地点。    
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：工程验收合格后，承包人负责向发包人移交所完工程内容，不得以任何理由迟延交付。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的无违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按照本合同约定期限完成工程合同内容，承包人承担违约责任，每逾期一天按5000.00元向发包人支付违约金，并赔偿因工程延期交付给发包人造成的损失，损失费用据实计算，在支付竣工应付款中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过工程结算总造价的5% 。 
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后7个工作日内。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程接收证书颁发后28天内，承包人向监理人提交竣工付款申请单。
竣工付款申请单应包括的内容：竣工验收报告、工程预算书等   。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工付款申请单自监理人签收之日起核查。
发包人完成竣工付款的期限：竣工付款申请单自监理人签收之日起14日内完成核查。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   协商解决   。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：最终结清申请单一式五份，并附相关证明材料。
承包人提交最终结算申请单的期限：工程接收证书颁发后28天内，承包人向监理人提交最终结算申请单。  
14.4.2 最终结清证书和支付
按合同约定执行

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  按国家规定执行  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 执行合同条款  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /    ； 
（2）     %的工程款；
（3）其他方式:                      。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                                        。
关于质量保证金的补充约定：                                。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：工程分别执行国家统一标准的保修期。
保修内容：为承包人全部施工的项目。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内  。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：     /     。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前2天内下达开工通知的违约责任：发包人因政策变化等原因推迟开工需以书面形式通知承包人，顺延相应工期，发包人不承担补偿和损失的费用。
（2）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 由发包人根据工程实际情况决定无任何违约责任  。 
（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /   。
（4）其他：      /              。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：       执行合同补充条款         。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：      执行合同补充条款       。     
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行合同条款  。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地震：烈度为七级以上；台风：平均风力十级以上（24.5-32.6米/每秒）且持续1天或阵风12级以上并可能持续；大雨：持续降雨24天且降雨量为210mm以上；暴雨：24小时降水量在110mm-150mm的2级暴雨；暴风雪:6小时降雪量将达到15mm以上或者已达到15mm以上且降雪持续的；冰雹：直径大于等于30mm小于60mm，持续时间大于等于45分钟小于60分钟，冰雹堆积厚度大于等于30cm小于60cm的冰雹；大洪水重现期20-50年等。
不可抗力以外的其他情形：空中飞行物坠落、地震、台风、洪水、旱灾、高温天气、暴雨、暴风雪、冰雹等。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：（1）发包人投保内容：无。
（2）承包人投保内容：承包人负责付给保险公司工程一切保险费用。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的人员及本工程施工现场范围内的自由人员、工程、财产等意外伤害、损失由承包人承担全部责任及费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险，费用由承包人承担。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  由承包人承担  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：          。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                                     。
选定争议评审员的期限：                                       。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                            。
其他事项的约定：                                            。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                                  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地的人民法院起诉。
21、补充条款
21.1不拖欠农民工工资保证金：不拖欠农民工工资保证金的金额为中标价的2%，不拖欠农民工工资保证金必须由成交人在签订合同前从成交人基本账户，采用银行电汇或同行支票倒划方式直接缴纳至镇财政所账户或发包人指定账户，否则视为无效。未按竞争性磋商文件规定缴纳保证金的，采购人有权取消其中标资格。

成交单位需与农民工全部签订书面规范合同及按月足额发放农民工工资，不得拖欠。如有拖欠情况，发包人有权将保证金扣除，不予退还。

   承包人所承建的工程项目，因拖欠农民工工资而产生造成上访到镇级及以上个体上访或集体上访的，发包人可提前终止合同，中标单位无条件服从，并且将该施工单位列入失信企业黑名单，禁止其两年内参加城前镇辖区内所有招标采购项目。
21.2依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行国家及省、市、行业的有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。施工材料进场前材料的质量问题必须经发包人检验合格同意后方可进场。

21.3招标内容包括设计图纸所有内容（以招标文件、图纸及答疑为准），投标单位如有漏项甩项的视为包含在投标总价中，不允许在实际施工中调整。

21.4竣工验收时，如果工程质量第一次交验不合格，则扣罚合同价款的5%，直至翻修合格为止。若第二次交验仍不合格，则扣罚合同价款的10%，直至翻修合格为止，翻修费用由承包人承担。

21.5施工过程中的如发现承包人有挂靠、违法分包等现象，发包方有权终止本合同，承包人赔偿因此给发包人造成的一切经济损失，并承担法律责任。

21.6涉及到本合同实质性内容的变更的有关书面协议或条款，须加盖承包人及发包人公章或合同专用章及法定代表人的人名章，否则视为无效。

21.7在合同要求范围内的施工、竣工和保修，承包人应保证不使下述各方遭受不必要的干扰：

21.7.1公众的便利。承包人应采取措施保证公众的便利，且保证施工现场不得随便进入与工程无关的人员。

21.7.2对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。

21.8工程竣工结算

21.8.1投标文件中有关施工方案、网络图等技术文件确因施工实际需要调整时，经双方同意可以在施工过程中进行调整，费用不增加。施工组织设计不能作为竣工结算的依据，施工过程中发生的设计变更及签证在竣工结算时，按照合同约定进行调整。

21.8.2竣工合格备案后28天之内承包人提供完整的竣工结算资料（发包人原因除外），逾期不予办理；发包人收到竣工结算资料后，委托审计单位进行审计。

21.9关于工程签证：

因设计原因或现场实际情况而发生的现场签证，在项目管理单位、监理单位及发包人现场确认后，按照发包人规定的格式办理工程量确认单（包括隐蔽工程影像资料）及经济签证，报发包人审批。

有关说明：


（1）现场工程量签证只是说明现场发生数量的计量，只有经过审计单位审核并经发包人同意的签证方可作为竣工结算的依据。

（2）工程量确认单必须有总监理工程师、项目管理单位现场负责人发包人签字，并经发包人加盖公章后方可生效。

（3）所有签证必须经项目管理单位现场负责人、总监理工程师发包人签字并加盖公章后方可作为结算依据。

21.10如因不可抗力因素或发包人原因造成的误工，工期顺延，以发包人签证为准。

21.11若承包人在工程进展过程中出现人员、质量、工期（总工期或分阶段工期未按发包人要求完成）等违约情况，不能满足发包人要求，则发包人有权将其清退，另行选择施工队伍，并不承担任何责任，所交纳的所有费用概不退还。承包人接到发包人的清退通知后，按要求提交与工程建设相关的所有资料，三日内必须无条件退场。

21.12承包人必须保证将本项目列为本公司的重点工程，明确分管领导，从人力、物力、财力等方面予以重点协助，特别是资金方面。为体现承包人对该工程的高度重视，除发包人例会外，承包人应每月由其公司总经理召开不少于一次的月度协调会，每季度由其公司法定代表人召开不少于一次的季度协调会，协调会原则上应邀请发包人代表参加，同时将会议纪要报发包人备案。

21.13承包人必须保证公司分管领导能够按时参加发包人召开的有关本工程的会议，保证在发生突发事件或有重要问题需协商时能及时到达现场。

21.14承包人应确保本工程的工程款全部用于本工程，不得挪作他用。如发现挪用一次，由承包人公司分管领导作书面检查并负责追回；如发现挪用二次，由承包人法定代表人作书面检查并负责追回，同时向发包人支付挪用工程款金额3%的违约金。

注:如发包人资金暂不到位时，承包人必须保证工程正常连续施工进度。

21.15承包人对发包人的优惠条件及承诺严格按照承包人投标文件中的承诺执行。承包人投标报价中如果某细目子项未填单价或合价，则视为承包人已把该子项费用分摊到其它细目中。

21.16承包人应认真做好承担的专业施工所涉及的施工日志和隐蔽工程影像资料等原始记录，完整、清晰、详细准确的记录和积累资料，及时将竣工资料完整地提供给发包人，并配合总承包人进行资料整理归档工作。总承包人应督促承包人按要求整理工程资料，负责分包工程竣工资料的归档及移交工作。

21.17水电所需费用由承包人承担。现场水电费用挂表计量。现场发包人负责提供指定水源点，水表、水管等承包人自行负责。承包人使用现场水电时必须按发包人要求及工程师指定位置接入，杜绝私拉乱接；严禁未经发包人书面许可擅自接水、接电，否则被视为偷水偷电，发现一次处以1万元罚款，支付工程款时一次性扣除。

21.18承包人自行解决工人住宿、物资仓库、现场办公用房等临时设施。

21.19保修期间出现问题，承包人在接到发包人（或管理部门）通知后，应在1日内到现场维修。如不进行处理，发包人有权另行委托施工队伍维修，所需费用从承包人质保金中扣除。每出现一次，承包人向发包人维修费用的三倍支付违约金。

21.20验收: 承包人必须确保通过竣工验收和相关专项验收；若因承包单位未通过竣工验收相关专项验收而无法按期竣工，工期不予顺延且向发包人支付违约金。因本单项工程质量问题达不到“验收标准，将给予本工程造价5%的处罚。

21.21强制性标准: 在本招标项目中投标人的投标文件所涉及的技术条款及施工中所涉及的技术要求均必须符合国家强制性标准，如不相符，由此引起的返工、工期延误或不能通过验收等后果，均由承包人向发包人支付违约金且工期不予延长。

21.22工程结算由发包人委托工程造价机构审核。

21.23承包人按业主指定的位置拆除并将拆除的垃圾运出施工现场，拆除及垃圾外运产生的费用由承包人自己承担。

21.24工程开工前有中标单位出具效果图及施工方案、简图有发包方认可方可施工；费用有中标单位支付。

21.25承包人必须全面承担与有关管理部门和地方及社会关系的协调，不得因协调不力影响施工并承担其发生的一切费用，承包人在施工期间出现质量事故安全事故责任费用均由承包人自行承担，如给甲方造成损失需照价赔偿。

21.26本采购项目为交钥匙工程，供应商的报价包括全部人工费、材料费、机械费、安全施工费、管理费、措施费、检测试验费、环境保护及扬尘治理费、利润、规费、税金、验收、保修服务费、并考虑风险及其他一切费用，发包人不承担任何其他费用。

21.27承包人在施工期间未经发包人书面同意不得擅自停工，如出现上述情况发包人有权立即终止合同，已完结工程量不予以结算不予以付款。

21.28承包人在施工期间因建设工程扬尘治理工作及环境保护工作受到停工处罚的需由承包人自行承担，给发包人造成损失的应进行赔偿，造成严重后果的发包人有权终止合同。

附件：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                             。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

3、装修工程为二年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；

5、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；

6、室外的给排水设施、道路等配套工程为二年；
7、其他项目保修期限约定如下： 按有关规定执行。
                                                                            。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，每出现一次，承包人向发包人维修费用的三倍支付违约金。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                          。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                           承包人(公章)：                       
地  址：                                 地  址：                                                 
法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：                   
委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：                   
电  话：                                  电  话：                                                     
传  真：                                  传  真：                                                     
开户银行：                                开户银行：                                                   
账  号：                                  账  号：                                                     
邮政编码：                                邮政编码：                                     

第六部分  响应文件格式

邹城市城前镇青邑村太阳能路灯维修及安装工程
响
应
文
件
供应商名称：                    （盖章）

法人代表或委托代理人：     （签字或盖章） 

日      期：          年      月      日
目    录
一、磋商响应函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、初次报价表

五、初次报价的已标价工程量清单

六、技术标（施工组织设计）
七、项目管理机构
八、资格审查资料

九、建设工程扬尘治理工作承诺书

十、其他资料

一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目编号为           的政府采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本四份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起90个日历日内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明
供应商名称：                                                        

单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：                          （盖单位章）
         年        月        日 

三、法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工竞争性磋商响应文件、参加本项目竞争性磋商、全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权代理人身份证复印件

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                            .
委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                            .
        年        月        日

四、初次报价表

货币单位：元
	项目名称
	                       （项目名称）

	总报价
	人民币（大写）：              元

（小写）：              元

	工期（日历日）
	

	质量标准
	

	质保期（年）
	


                                                               日期：    年    月   日
五、初次报价的已标价工程量清单

六、技术部分
1．供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）总体概述

（2）施工进度计划和保证措施

（3）质量管理体系与措施
（4）安全管理体系与措施
（5）环保管理体系与措施
（6）文明管理体系与措施
（7）资源配备计划及措施
（8）施工管理及措施
（9）施工关键部位、材料采购要点的控制及措施（根据工程特点及本磋商文件要求应具有针对性）
（10）扬尘治理措施

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图
供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


八、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照等材料的复印件。

（二）供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书
本公司 (联合体) 郑重承诺：                                     

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；                 

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；                   

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位 (公章) ：    
法定代表人或其授权代表 (签字或盖章) ：    
 年   月   日

九、建设工程扬尘治理工作承诺书

为切实做好建设工程扬尘治理工作，进一步改善空气环境质量，依据省、市文件精神，按照市委市政府“全年任务目标化，所有目标项目化，一切项目责任化，每项责任考核化”的工作要求，本项目郑重承诺如下：

一、工作目标

实现“施工现场100%围挡；路面100%硬化；驶出车辆100%冲洗；运输车辆100%密闭；裸露物料100%覆盖；特殊作业及扬尘地块100%喷淋洒水；暂不开发土地100%绿化；出入口路段100%清扫洒水”。

承诺事项

1、坚决贯彻执行《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则（试行）》，切实做好生产现场及周边环境的扬尘整治工作。

2、建立健全公司扬尘整治专项检查组织机构，夯实扬尘治理工作责任，针对不同施工阶段，制定具体防治措施。

3、切实保证本项目做好扬尘治理工作，安排专人负责施工现场重要部位、重要环节的清洗和洒水，切实做好施工现场的降尘工作；切实用好安全文明施工费，确保专款专用，使扬尘整治活动能够顺利有效的持续开展进行。  

4、认真开展施工现场扬尘污染综合整治活动，对施工现场，每月组织不少于两次的专项检查，对发现的问题及时监督整改。

5、完善施工扬尘处置应急预案，在气象部门发布空气质量预警时，坚决停止室外生产及其他易产生扬尘作业，并采取有效措施进行降尘。

三、责任追究

1、坚决落实“三不”惩治措施。对扬尘治理不达标的工程不予验收、不予拨付安全文明施工费、不予评选优质工程，并在创建安全文明工地活动中实行一票否决。

2、对达不到扬尘治理标准的、要求停工整改拒不整改的项目，提请上级主管部门取消该项目负责人建造师执业资格。

3、实行周调度、月通报制度，对扬尘治理工作开展不积极、问题整改不到位、治理标准不达标的企业，进行通报批评，依据《邹城市建筑工程施工企业管理考核办法》扣分，并纳入年终综合考核。

本项目采取一切有效措施，确保完成承诺事项，否则，自愿接受主管部门做出的一切处罚。

供应商：             （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

十、其他资料
供应商认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件
1、……
2、……
3、……
判响应文件密封信封正面格式

	                                                            正（副）本

项目名称：                

项目编号：                  

供应商（盖章）：                      
地址：                   

电话：                   




磋商响应文件密封信封封口格式

	……于2024年  月  日  时前不准启封（加盖公章）……


（封口处）


制定










