	单项工程招标控制价汇总表

	[bookmark: _GoBack]工程名称：邹城市石墙镇韩庄村菌包厂养菌大棚建设项目-评审
	第1页  共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额及
特殊项目暂估价
	暂估价
	规费

	1
	建筑与装饰工程
	956122.05
	
	
	33974.38

	
	　韩庄村1、2、3号菌包大棚-评审
	291584.01
	
	
	6494.13

	
	　韩庄村9号菌包大棚-评审
	131966.31
	
	
	8817.44

	
	　韩庄村4、5、6、7、8号菌包大棚-评审
	316567.95
	
	
	4230.35

	
	　韩庄村菌包厂室外砼地面工程-评审
	216003.78
	
	
	14432.46

	
	
	
	
	
	

	合计
	956122.05
	
	
	33974.38

	
	胜通软件




	建筑与装饰工程招标控制价汇总表

	工程名称：韩庄村1、2、3号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	82390.32
	

	1.1
	　A、土石方工程
	82390.32
	

	2
	措施项目
	284.97
	

	2.1
	　单价措施费
	
	

	2.2
	　总价措施费
	284.97
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	6494.13
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	8025.25
	

	
	合计=（1+2+3+4+5+6）*3个大棚
	291584.01
	

	
	
	
	

	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：韩庄村1、2、3号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	010602001001
	钢屋架
1.钢材品种、规格  Ф32*3.0镀锌钢管   
Ф20*1.5镀锌钢管
2.单榀质量
3.屋架跨度、安装高度
4.螺栓种类
5.探伤要求
6.防火要求
	t
	1.25
	6200
	7750
	

	2
	010603003001
	方管柱
1.钢材品种、规格：方管柱
2.说明：菌架横梁 斜撑40*40*3  菌架立柱 
纵梁60*40*2
	t
	3.85
	6200
	23870
	

	3
	01B004
	卡槽
1.卡槽δ=1，6米长
	支
	15
	30
	450
	

	4
	01B005
	卡槽连接片
1.卡槽连接片δ=0.5
	个
	15
	1
	15
	

	5
	01B006
	卡簧
1.卡簧加强型，2m长
	支
	45
	1.5
	67.5
	

	6
	010804005001
	推拉门
推拉门2m*2m
	套
	2
	800
	1600
	

	7
	01B015
	13丝黑白膜
1.13丝黑白膜100mm二层
	m2
	1250
	5
	6250
	

	8
	01B018
	吊带专用绳
1.3*9吊绳
	片
	304
	55
	16720
	

	9
	010516002001
	预埋铁件
1.钢材种类：预埋件φ25*1.5
2.规格
3.铁件尺寸
	t
	0.045
	8652.88
	389.38
	

	10
	011001002001
	保温隔热天棚
1.保温岩棉14KG 100mm 二层厚
	m2
	1250
	5.2
	6500
	

	11
	011001003001
	保温隔热墙面
1.棚头保温板  80KG100mm厚
	m2
	63
	95
	5985
	

	12
	030108003001
	通风机
1.通风机1.5KW
	台
	4
	673.11
	2692.44
	

	13
	040203007001
	水泥混凝土
1.混凝土强度等级  C25砼地面100厚
2.掺和料
3.厚度
4.嵌缝材料
	m2
	175
	57.72
	10101
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	82390.32
	

	合计
	82390.32
	

	
	胜通软件



	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：韩庄村1、2、3号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	

	2
	总价措施费
	284.97

	
	
	

	合计
	284.97

	
	胜通软件



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：韩庄村1、2、3号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	1871.78

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	52.57

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	11.93

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	3.05

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	1.79

	2
	二次搬运
	
	2.18
	44.94

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	10.2

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	2.61

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	1.53

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	60

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	13.62

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	3.49

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	2.04

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	127.46

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	12.25

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	3.14

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	1.84

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	284.97

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	48

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	12.29

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	7.2

	
	
	
	
	

	
	胜通软件



	工料机汇总表

	工程名称：韩庄村1、2、3号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	地方定额差价

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	12.2818
	
	128.00
	128.00
	1572.07
	110.00
	
	1351.00
	-221.07

	2
	00010030
	综合工日（安装）
	工日
	2.1720
	
	138.00
	138.00
	299.74
	120.00
	
	260.64
	-39.1

	3
	02090013
	塑料薄膜
	m2
	202.1250
	13
	1.86
	2.10
	375.95
	2.19
	2.47
	442.65
	66.7

	4
	03010075
	木螺钉 M4×40
	个
	16.6400
	13
	0.07
	0.08
	1.16
	0.05
	0.06
	0.83
	-0.33

	5
	03130107
	电焊条 E4303 φ3.2
	kg
	1.6200
	13
	9.56
	10.80
	15.49
	8.89
	10.05
	14.40
	-1.09

	6
	03130833
	冲击钻头 φ6～8
	个
	0.4160
	13
	4.42
	5.00
	1.84
	5.04
	5.70
	2.10
	0.26

	7
	04030003
	黄砂(过筛中砂)
	m3
	
	3
	271.84
	280.00
	
	223.30
	230.00
	
	

	8
	04090023
	滑石粉
	kg
	
	13
	0.71
	0.80
	
	0.42
	0.48
	
	

	9
	05030007
	模板材
	m3
	0.0490
	13
	1473.45
	1665.00
	72.20
	1946.90
	2200.00
	95.40
	23.2

	10
	13310005
	石油沥青 10#
	kg
	
	13
	3.52
	3.98
	
	3.10
	3.50
	
	

	11
	17250099
	塑料胀管 φ6～8
	个
	17.6000
	13
	0.06
	0.07
	1.06
	0.06
	0.07
	1.06
	

	12
	28030023
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2
	m
	2.4400
	13
	1.59
	1.80
	3.88
	1.96
	2.22
	4.78
	0.9

	13
	34110003
	水
	m3
	8.7500
	3
	6.36
	6.55
	55.65
	6.60
	6.80
	57.75
	2.1

	14
	34110009
	电
	kW·h
	0.3080
	13
	0.80
	0.90
	0.25
	1.00
	1.13
	0.31
	0.06

	15
	80070005
	沥青砂浆 1:2:7
	m3
	0.0823
	
	1533.68
	1698.32
	126.22
	1234.32
	1368.44
	101.58
	-24.64

	16
	80210051
	预拌混凝土 C25
	m3
	17.6750
	3
	417.48
	430.00
	7378.96
	427.18
	440.00
	7550.41
	171.45

	17
	88000053
	其他材料费
	%
	1.0000
	
	0.15
	0.17
	0.15
	0.16
	0.19
	0.16
	0.01

	18
	J303
	电
	kW·h
	
	13
	0.80
	0.90
	
	0.80
	0.90
	
	

	19
	990618510
	混凝土振捣器 平板式
	台班
	1.4000
	
	7.74
	8.49
	10.84
	7.74
	8.49
	10.84
	

	20
	990901040
	交流弧焊机 42kV·A
	台班
	0.1890
	
	132.39
	147.17
	25.02
	132.39
	147.17
	25.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	9940.48
	－
	－
	9918.93
	-21.55

	
	胜通软件



	主材汇总表

	工程名称：韩庄村1、2、3号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	单价(除税)
	单价(含税)
	金额

	1
	通风机
	台
	4.00
	13
	575.22
	650.00
	2300.88

	2
	预埋件φ25*1.5
	t
	0.04
	13
	4513.27
	5100.00
	203.10

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	2503.98

	
	胜通软件



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：韩庄村1、2、3号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫
情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	82675.29

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	82675.29

	1
	规费
	
	
	6494.13

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	4662.88

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	2901.9

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.56
	462.98

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.65
	537.39

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.92
	760.61

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	1256.66

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	487.78

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	86.81

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+设备费-甲供材料
费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	8025.25

	
	合计
	
	
	14519.38

	
	
	
	
	

	
	胜通软件




	建筑与装饰工程招标控制价汇总表

	工程名称：韩庄村9号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	111583.76
	

	1.1
	　A、土石方工程
	111583.76
	

	2
	措施项目
	668.81
	

	2.1
	　单价措施费
	
	

	2.2
	　总价措施费
	668.81
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	8817.44
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	10896.30
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	131966.31
	

	
	
	
	

	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：韩庄村9号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	010602001001
	钢屋架
1.钢材品种、规格
2.单榀质量
3.屋架跨度、安装高度
4.螺栓种类
5.探伤要求
6.防火要求
	t
	4.156
	6200
	25767.2
	

	2
	01B004
	卡槽
1.卡槽δ=1，6米长
	支
	26
	30
	780
	

	3
	01B005
	卡槽连接片
1.卡槽连接片δ=0.5
	个
	26
	1
	26
	

	4
	01B006
	卡簧
1.卡簧加强型，2m长
	支
	78
	1.5
	117
	

	5
	010804005001
	推拉门
推拉门2m*2m
	套
	2
	800
	1600
	

	6
	01B015
	13丝黑白膜
1.13丝黑白膜100mm二层
	m2
	2512
	5
	12560
	

	7
	030108003001
	通风机
1.通风机1.5KW
	台
	4
	673.11
	2692.44
	

	8
	011001002001
	保温隔热天棚
1.保温岩棉14KG 100mm 二层厚
	m2
	2512
	5.2
	13062.4
	

	9
	011001003001
	保温隔热墙面
1.棚头保温板  80KG100mm厚
	m2
	168
	95
	15960
	

	10
	040203007001
	水泥混凝土
1.混凝土强度等级  C25砼地面100厚
2.掺和料
3.厚度
4.嵌缝材料
	m2
	676
	57.72
	39018.72
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	111583.76
	

	合计
	111583.76
	

	
	胜通软件



	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：韩庄村9号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	

	2
	总价措施费
	668.81

	
	
	

	合计
	668.81

	
	胜通软件



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：韩庄村9号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	5924.04

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	166.4

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	37.77

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	9.67

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	5.67

	2
	二次搬运
	
	2.18
	142.25

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	32.29

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	8.27

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	4.84

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	189.89

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	43.1

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	11.03

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	6.47

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	170.27

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	16.36

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	4.19

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	2.45

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	668.81

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	129.52

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	33.16

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	19.43

	
	
	
	
	

	
	胜通软件



	工料机汇总表

	工程名称：韩庄村9号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	地方定额差价

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	43.9400
	
	128.00
	128.00
	5624.32
	110.00
	
	4833.40
	-790.92

	2
	00010030
	综合工日（安装）
	工日
	2.1720
	
	138.00
	138.00
	299.74
	120.00
	
	260.64
	-39.1

	3
	02090013
	塑料薄膜
	m2
	780.7800
	13
	1.86
	2.10
	1452.25
	2.19
	2.47
	1709.91
	257.66

	4
	03010075
	木螺钉 M4×40
	个
	16.6400
	13
	0.07
	0.08
	1.16
	0.05
	0.06
	0.83
	-0.33

	5
	03130833
	冲击钻头 φ6～8
	个
	0.4160
	13
	4.42
	5.00
	1.84
	5.04
	5.70
	2.10
	0.26

	6
	04030003
	黄砂(过筛中砂)
	m3
	
	3
	271.84
	280.00
	
	223.30
	230.00
	
	

	7
	04090023
	滑石粉
	kg
	
	13
	0.71
	0.80
	
	0.42
	0.48
	
	

	8
	05030007
	模板材
	m3
	0.1893
	13
	1473.45
	1665.00
	278.92
	1946.90
	2200.00
	368.55
	89.63

	9
	13310005
	石油沥青 10#
	kg
	
	13
	3.52
	3.98
	
	3.10
	3.50
	
	

	10
	17250099
	塑料胀管 φ6～8
	个
	17.6000
	13
	0.06
	0.07
	1.06
	0.06
	0.07
	1.06
	

	11
	28030023
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2
	m
	2.4400
	13
	1.59
	1.80
	3.88
	1.96
	2.22
	4.78
	0.9

	12
	34110003
	水
	m3
	33.8000
	3
	6.36
	6.55
	214.97
	6.60
	6.80
	223.08
	8.11

	13
	34110009
	电
	kW·h
	0.3080
	13
	0.80
	0.90
	0.25
	1.00
	1.13
	0.31
	0.06

	14
	80070005
	沥青砂浆 1:2:7
	m3
	0.3177
	
	1533.68
	1698.32
	487.25
	1234.32
	1368.44
	392.14
	-95.11

	15
	80210051
	预拌混凝土 C25
	m3
	68.2760
	3
	417.48
	430.00
	28503.86
	427.18
	440.00
	29166.14
	662.28

	16
	88000053
	其他材料费
	%
	1.0000
	
	0.15
	0.17
	0.15
	0.16
	0.19
	0.16
	0.01

	17
	J303
	电
	kW·h
	
	13
	0.80
	0.90
	
	0.80
	0.90
	
	

	18
	990618510
	混凝土振捣器 平板式
	台班
	5.4080
	
	7.74
	8.49
	41.86
	7.74
	8.49
	41.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	36911.51
	－
	－
	37004.96
	93.45

	
	胜通软件



	主材汇总表

	工程名称：韩庄村9号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	单价(除税)
	单价(含税)
	金额

	1
	通风机
	台
	4.00
	13
	575.22
	650.00
	2300.88

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	2300.88

	
	胜通软件



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：韩庄村9号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫
情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	112252.57

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	112252.57

	1
	规费
	
	
	8817.44

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	6331.04

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	3940.07

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.56
	628.61

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.65
	729.64

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.92
	1032.72

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	1706.24

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	662.29

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	117.87

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+设备费-甲供材料
费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	10896.3

	
	合计
	
	
	19713.74

	
	
	
	
	

	
	胜通软件




	建筑与装饰工程招标控制价汇总表

	工程名称：韩庄村4、5、6、7、8号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	53736.82
	

	1.1
	　A、土石方工程
	53736.82
	

	2
	措施项目
	118.69
	

	2.1
	　单价措施费
	
	

	2.2
	　总价措施费
	118.69
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	4230.35
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	5227.73
	

	
	合计=（1+2+3+4+5+6）*5个大棚
	316567.95
	

	
	
	
	

	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：韩庄村4、5、6、7、8号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	010603003001
	方管柱
1.钢材品种、规格：方管柱
2.说明：菌架横梁 斜撑40*40*3  菌架立柱 
纵梁60*40*2
	t
	4.25
	6200
	26350
	

	2
	010804005001
	推拉门
推拉门2m*2m
	套
	2
	800
	1600
	

	3
	01B018
	吊带专用绳
1.3*9吊绳
	片
	304
	55
	16720
	

	4
	010516002001
	预埋铁件
1.钢材种类：预埋件φ25*1.5
2.规格
3.铁件尺寸
	t
	0.045
	8652.88
	389.38
	

	5
	011001003001
	保温隔热墙面
1.棚头保温板  80KG100mm厚
	m2
	63
	95
	5985
	

	6
	030108003001
	通风机
1.通风机1.5KW
	台
	4
	673.11
	2692.44
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	53736.82
	

	合计
	53736.82
	

	
	胜通软件



	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：韩庄村4、5、6、7、8号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	

	2
	总价措施费
	118.69

	
	
	

	合计
	118.69

	
	胜通软件



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：韩庄村4、5、6、7、8号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	415.78

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	11.68

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	2.65

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	0.68

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	0.4

	2
	二次搬运
	
	2.18
	9.98

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	2.27

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	0.58

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	0.34

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	13.32

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	3.02

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	0.77

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	0.45

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	83.71

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	8.04

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	2.06

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	1.21

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	118.69

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	15.98

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	4.09

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	2.4

	
	
	
	
	

	
	胜通软件



	工料机汇总表

	工程名称：韩庄村4、5、6、7、8号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	地方定额差价

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	0.9068
	
	128.00
	128.00
	116.07
	110.00
	
	99.75
	-16.32

	2
	00010030
	综合工日（安装）
	工日
	2.1720
	
	138.00
	138.00
	299.74
	120.00
	
	260.64
	-39.1

	3
	03010075
	木螺钉 M4×40
	个
	16.6400
	13
	0.07
	0.08
	1.16
	0.05
	0.06
	0.83
	-0.33

	4
	03130107
	电焊条 E4303 φ3.2
	kg
	1.6200
	13
	9.56
	10.80
	15.49
	8.89
	10.05
	14.40
	-1.09

	5
	03130833
	冲击钻头 φ6～8
	个
	0.4160
	13
	4.42
	5.00
	1.84
	5.04
	5.70
	2.10
	0.26

	6
	17250099
	塑料胀管 φ6～8
	个
	17.6000
	13
	0.06
	0.07
	1.06
	0.06
	0.07
	1.06
	

	7
	28030023
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2
	m
	2.4400
	13
	1.59
	1.80
	3.88
	1.96
	2.22
	4.78
	0.9

	8
	34110009
	电
	kW·h
	0.3080
	13
	0.80
	0.90
	0.25
	1.00
	1.13
	0.31
	0.06

	9
	88000053
	其他材料费
	%
	1.0000
	
	0.15
	0.17
	0.15
	0.16
	0.19
	0.16
	0.01

	10
	J303
	电
	kW·h
	
	13
	0.80
	0.90
	
	0.80
	0.90
	
	

	11
	990901040
	交流弧焊机 42kV·A
	台班
	0.1890
	
	132.39
	147.17
	25.02
	132.39
	147.17
	25.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	464.66
	－
	－
	409.05
	-55.61

	
	胜通软件



	主材汇总表

	工程名称：韩庄村4、5、6、7、8号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	单价(除税)
	单价(含税)
	金额

	1
	通风机
	台
	4.00
	13
	575.22
	650.00
	2300.88

	2
	预埋件φ25*1.5
	t
	0.04
	13
	4513.27
	5100.00
	203.10

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	2503.98

	
	胜通软件



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：韩庄村4、5、6、7、8号菌包大棚-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫
情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	53855.51

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	53855.51

	1
	规费
	
	
	4230.35

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	3037.45

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	1890.33

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.56
	301.59

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.65
	350.06

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.92
	495.47

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	818.6

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	317.75

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	56.55

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+设备费-甲供材料
费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	5227.73

	
	合计
	
	
	9458.08

	
	
	
	
	

	
	胜通软件




	建筑与装饰工程招标控制价汇总表

	工程名称：韩庄村菌包厂室外砼地面工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	181817.48
	

	1.1
	　A、土石方工程
	181817.48
	

	2
	措施项目
	1918.67
	

	2.1
	　单价措施费
	
	

	2.2
	　总价措施费
	1918.67
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	14432.46
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	17835.17
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	216003.78
	

	
	
	
	

	
	胜通软件



	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：韩庄村菌包厂室外砼地面工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	1
	010101002001
	挖一般土方
1.土壤类别   挖土方
2.挖土深度
3.弃土运距
	m3
	291.2
	5.7
	1659.84
	

	2
	010103002001
	余方弃置
1.废弃料品种  土方外运
2.运距
	m3
	291.2
	18
	5241.6
	

	3
	010103001001
	路基碾压
1.密实度要求   路基碾压
2.填方材料品种
3.填方粒径要求
4.填方来源、运距
	m3
	1456
	1.3
	1892.8
	

	4
	040203007001
	水泥混凝土
1.混凝土强度等级  C25砼地面200厚
2.掺和料
3.厚度
4.嵌缝材料
	m2
	1456
	108.79
	158398.24
	

	5
	010803001001
	金属卷帘(闸)门
1.门代号及洞口尺寸  金属卷帘门
2.门材质
3.启动装置品种、规格
	m2
	32.5
	450
	14625
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	181817.48
	

	合计
	181817.48
	

	
	胜通软件



	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：韩庄村菌包厂室外砼地面工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	

	2
	总价措施费
	1918.67

	
	
	

	合计
	1918.67

	
	胜通软件



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：韩庄村菌包厂室外砼地面工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	19583.2

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	550.06

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	124.84

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	31.96

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	18.73

	2
	二次搬运
	
	2.18
	470.24

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	106.73

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	27.32

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	16.01

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	627.71

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	142.47

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	36.47

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	21.37

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	270.66

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	26.01

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	6.66

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	3.9

	5
	疫情防控措施费率
	计费基础×F54
	
	

	
	合计
	
	
	1918.67

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	400.05

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	102.41

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	60.01

	
	
	
	
	

	
	胜通软件



	工料机汇总表

	工程名称：韩庄村菌包厂室外砼地面工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	税率(%)
	定额
	地方
	地方定额差价

	
	
	
	
	
	
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	单价(除税)
	单价(含税)
	合价
	

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	151.1328
	
	128.00
	128.00
	19345.00
	110.00
	
	16624.61
	-2720.39

	2
	00010040
	综合工日（市政)
	工日
	2.0384
	
	117.00
	117.00
	238.49
	116.00
	116.00
	236.45
	-2.04

	3
	J200
	人工
	工日
	
	
	130.00
	130.00
	
	130.00
	130.00
	
	

	4
	02090013
	塑料薄膜
	m2
	1681.6800
	13
	1.86
	2.10
	3127.92
	2.19
	2.47
	3682.88
	554.96

	5
	04030003
	黄砂(过筛中砂)
	m3
	
	3
	271.84
	280.00
	
	223.30
	230.00
	
	

	6
	04090023
	滑石粉
	kg
	
	13
	0.71
	0.80
	
	0.42
	0.48
	
	

	7
	05030007
	模板材
	m3
	0.7280
	13
	1473.45
	1665.00
	1072.67
	1946.90
	2200.00
	1417.34
	344.67

	8
	13310005
	石油沥青 10#
	kg
	
	13
	3.52
	3.98
	
	3.10
	3.50
	
	

	9
	34110003
	水
	m3
	145.6000
	3
	6.36
	6.55
	926.02
	6.60
	6.80
	960.96
	34.94

	10
	80070005
	沥青砂浆 1:2:7
	m3
	1.9947
	
	1533.68
	1698.32
	3059.23
	1234.32
	1368.44
	2462.10
	-597.13

	11
	80210051
	预拌混凝土 C25
	m3
	294.1120
	3
	417.48
	430.00
	122785.88
	427.18
	440.00
	125638.76
	2852.88

	12
	J302
	柴油
	kg
	
	13
	5.28
	5.97
	
	5.28
	5.97
	
	

	13
	J303
	电
	kW·h
	
	13
	0.80
	0.90
	
	0.80
	0.90
	
	

	14
	990101015
	履带式推土机 75kW
	台班
	0.9609
	
	834.41
	890.68
	801.78
	834.41
	890.68
	801.78
	

	15
	990106030
	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3
	台班
	0.6698
	
	1086.47
	1183.07
	727.72
	1086.47
	1183.07
	727.72
	

	16
	990113030
	平地机 120kW
	台班
	0.3494
	
	935.79
	1010.43
	326.97
	935.79
	1010.43
	326.97
	

	17
	990120040
	钢轮内燃压路机 15t
	台班
	1.6598
	
	573.21
	618.42
	951.41
	573.21
	618.42
	951.41
	

	18
	990618510
	混凝土振捣器 平板式
	台班
	23.2960
	
	7.74
	8.49
	180.31
	7.74
	8.49
	180.31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	153543.40
	－
	－
	154011.29
	467.89

	
	胜通软件



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：韩庄村菌包厂室外砼地面工程-评审
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫
情防控措施费-智慧工地单价措施
	
	
	183736.15

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	183736.15

	1
	规费
	
	
	14432.46

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	10362.71

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	6449.14

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.56
	1028.92

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.65
	1194.28

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.92
	1690.37

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	2792.79

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	1084.04

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	192.92

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+设备费-甲供材料
费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	17835.17

	
	合计
	
	
	32267.63

	
	
	
	
	

	
	胜通软件



